

"CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI"

C.I.G. ZE320EE66C

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE

Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo

Sede legale:

Comune di Gorizia, piazza Municipio, 1
34170 Gorizia

Sede operativa:

ex Provincia di Gorizia, corso Italia, 55
34170 Gorizia

t. 0481 385236

Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento

ing. Edoardo Chicco

edoardo.chicco@regione.fvg.it

ing. Erika Tuzzi

erika.tuzzi@collio-altoisonzo.utifvg.it

PROGETTISTI INCARICATI

STRADIVARIE
ARCHITETTURA E PAESAGGIO

Stradivarie Architetti Associati

studio di architettura e paesaggio

Largo Bonifacio, 1

34125 Trieste

p.i./c.f. 01175480324

t. 040 2601675

studio@stradivarie.it

www.stradivarie.it

**Coordinatore unico della
progettazione**

arch. *Claudia Marcon*

Progettisti

arch. *Claudia Marcon*

arch. *Elisa Monte*

arch. *Elisa Crosilla*

arch. *Giulia Bonn*

Collaboratori

arch. *Gianpiero Iurig*

arch. *Gioia Di Marzio*

dott. arch. *Nicholas Bonini*

dott. arch. *Giulia Bratos*

**Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione**

arch. *Diana Lohse*

CODICE ELABORATO:

DOC_05

CODICE FILE:

198b_A_DOC_05.pdf

REV:

01

oggetto:

Quadro economico

scala:

data:

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori	
	1. CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO	1.219.283,99 €
a.2	OS	30.482,10 €
a.3	totale per lavori	1.249.766,09 €

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)	113.750,63 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	9.249,37 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)	12.497,66 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	60.000,00 €	
b.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	21.097,24 €	
b.5	Spese per allacciamenti	1.000,00 €	
b.6	Spese per gara (contributo ANAC)	600,00 €	
b.7.1	Oneri prev. su spese tecniche b.1.1	4.550,03 €	4%
b.7.2	Oneri prev. su spese tecniche b.1.2	369,97 €	4%
b.8.1	Iva su spese tecniche b.1.1	26.026,14 €	22%
b.8.2	Iva su spese tecniche b.1.2	2.116,26 €	22%
b.9	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)	124.976,61 €	
b.10	Totale somme a disposizione	376.233,91 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere	1.249.766,09 €
c.2	b) Somme a disposizione	376.233,91 €
c.3	totale opera	1.626.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA GO CORMONS-GRADISCA

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori		
	2. CICLOVIA GO CORMONS-GRADISCA		931.863,98 €
a.2	OS		23.296,60 €
a.3	totale per lavori		955.160,58 €

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)		92.930,97 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture		7.069,03 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)		9.551,61 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee		50.000,00 €	
b.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari		16.291,76 €	
b.5	Spese per allacciamenti		1.000,00 €	
b.6	Spese per gara (contributo ANAC)		600,00 €	
b.7.1	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.1		3.717,24 €	4%
b.7.2	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.2		282,76 €	4%
b.8.1	Iva su spese tecniche su b.1.1		21.262,61 €	22%
b.8.2	Iva su spese tecniche su b.1.2		1.617,39 €	22%
b.9	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)		95.516,06 €	
b.10	Totale somme a disposizione		299.839,42 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere		955.160,58 €
c.2	b) Somme a disposizione		299.839,42 €
c.3	totale opera		1.255.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA GO VILLESSE-ROMANS (COLLEG. URBANO)

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori	
	3. CICLOVIA GO VILLESSE-ROMANS (COLLEG. URBANO)	228.872,65 €
a.2	OS	5.721,82 €
a.3	totale per lavori	234.594,47 €

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)	28.263,79 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	1.736,21 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)	2.345,94 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	15.000,00 €	
b.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	5.311,15 €	
b.5	Spese per allacciamenti	1.000,00 €	
b.6	Spese per gara (contributo ANAC)	225,00 €	
b.7.1	Oneri prev. su spese tecniche b.1.1	1.130,55 €	4%
b.7.2	Oneri prev. su spese tecniche b.1.2	69,45 €	4%
b.8.1	Iva su spese tecniche b.1.1	6.466,76 €	22%
b.8.2	Iva su spese tecniche b.1.2	397,24 €	22%
b.9	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)	23.459,45 €	
b.10	Totale somme a disposizione	85.405,54 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere	234.594,47 €
c.2	b) Somme a disposizione	85.405,54 €
c.3	totale opera	320.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA GO VILLESSE-RUDA

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori	
	4. CICLOVIA GO VILLESSE-RUDA	502.858,44 €
a.2	OS	12.571,46 €
a.3	totale per lavori	515.429,90 €

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)	56.185,36 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	3.814,64 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)	5.154,30 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	30.000,00 €	
b.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	7.369,81 €	
b.5	Spese per allacciamenti	1.000,00 €	
b.6	Spese per gara (contributo ANAC)	375,00 €	
b.7.1	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.1	2.247,41 €	4%
b.7.2	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.2	152,59 €	4%
b.8.1	Iva su spese tecniche su b.1.1	12.855,21 €	22%
b.8.2	Iva su spese tecniche su b.1.2	872,79 €	22%
b.9	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)	51.542,99 €	
b.10	Totale somme a disposizione	171.570,10 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere	515.429,90 €
c.2	b) Somme a disposizione	171.570,10 €
c.3	totale opera	687.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA GO GRADISCA-VILLESSE

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori	
	5. CICLOVIA GO GRADISCA-VILLESSE	311.569,94 €
a.2	OS	7.789,25 €
a.3	totale per lavori	319.359,19 €

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)	29.636,46 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	2.363,54 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)	3.193,59 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	12.000,00 €	
b.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	5.684,70 €	
b.5	Spese per allacciamenti	2.000,00 €	
b.6	Spese per gara (contributo ANAC)	225,00 €	
b.7.1	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.1	1.185,46 €	4%
b.7.2	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.2	94,54 €	4%
b.8.1	Iva su spese tecniche su b.1.1	6.780,82 €	22%
b.8.2	Iva su spese tecniche su b.1.2	540,78 €	22%
b.9	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)	31.935,92 €	
b.10	Totale somme a disposizione	95.640,81 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere	319.359,19 €
c.2	b) Somme a disposizione	95.640,81 €
c.3	totale opera	415.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI. CICLOVIA GO MOSSA-FARRA-GRADISCA

QUADRO ECONOMICO

a) Importo opere

a.1	Importo lavori		
	6. CICLOVIA GO MOSSA-FARRA-GRADISCA	855.542,99 €	
a.2	OS	21.388,57 €	
a.3	totale per lavori	876.931,56 €	

b) Somme a disposizione

b.1.1	Spese tecniche (rilievi, indagini, progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE, coord. sic. in fase di progetto e in fase di esecuzione, rel. geologica, rel. archeologica, collaudo)	128.509,93 €	
b.1.2	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	6.490,07 €	
b.2	Incentivo Rup (su a.3)	8.769,32 €	
b.3	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	89.000,00 €	
b.4	Indennizzi per deviazioni o interruzioni temporanee servizi pubblici	100.000,00 €	
b.5	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	13.717,96 €	
b.6	Spese per allacciamenti	10.000,00 €	
b.7	Spese per gara (contributo ANAC)	600,00 €	
b.8.1	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.1	5.140,40 €	4%
b.8.2	Oneri prev. su spese tecniche su b.1.2	259,60 €	4%
b.9.1	Iva su spese tecniche su b.1.1	29.403,07 €	22%
b.9.2	Iva su spese tecniche su b.1.2	1.484,93 €	22%
b.10	Iva sui lavori (DPR n.633/1972)	87.693,16 €	
b.11	Totale somme a disposizione	481.068,44 €	

c) Quadro riepilogativo

c.1	a) Importo opere	876.931,56 €	
c.2	b) Somme a disposizione	481.068,44 €	
c.3	totale opera	1.358.000,00 €	